

계약심사 조정내역

○ 공 사 명 : 꿈방 BOOK카페 조성공사

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	조사금액	증(감)액	설계율(%)	조사율(%)
직접공사비계	39,614	39,529	-86		
- 간접노무비	1,726	1,726		8	8
- 산재보험료	874	874		3.75	3.75
- 고용보험료	203	203		0.87	0.87
- 건강보험료					
- 노인요양보험료					
- 연금보험료					
- 퇴직공제부금비					
- 산업안전보건비	1,161	1,158	-3	2.93	2.93
- 환경보전비	120	120		0.3	0.3
- 기타경비	2,315	2,310	-5	5.6	5.6
- 건설하도급대금 지급보증서발급수수료	32	32		0.081	0.081
- 건설기계대여대금 지급보증서발급수수료	28	28		0.07	0.07
- 기계경비	347	347			
- 폐기물처리비	767	650	-117		
- 일반관리비	2,785	2,780	-6	6	6
- 이윤	4,570	4,568	-2	15	15
- 부가가치세	5,454	5,432	-22	10	10
제 잡비 소계	20,380	20,227	-154		
도급비	59,995	59,755	-239	조정률(0.4%)	

조정내용
<p>1. 단가 조정</p> <ul style="list-style-type: none"> -폐기물 운반비[중간처리] : 11,562원 → 25,000원 -폐기물 처리비[중간처리] : 141,759원 → 105,000원 -고철 : 288,000원 → 340,000원